



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA  
Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente

progetto definitivo - esecutivo

**Opere di demolizione di un  
impianto di depurazione delle  
acque reflue (nere) provenienti  
dal supercondominio "Gentilino"**

**UBICAZIONE: Viale Sandro Pertini**

**quadro economico dell'intervento**

San Casciano in Val di Pesa, lì dicembre 2020

Il progettista  
*(geom. Vincenzo Damiano)*

**QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO**



**COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA  
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**



**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

**PROGETTO: OPERE DI DEMOLIZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE (NERE) PROVENIENTI DAL SUPERCONDOMINIO "GENTILINO" SITO AL VIALE SANDRO PERTINI.**

N. ord.	Descrizione	N. rif. (*)	Importo Euro	
			parziale	totale
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
1	<i>Esecuzione delle lavorazioni:</i>	<i>a</i>		
	a a misura		€ -	
	b a corpo		€ 27.346,12	
	c in economia		€ -	
	<i>Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni</i>		€ 27.346,12	
2	<i>Attuazione dei piani di sicurezza:</i>	<i>b</i>		
	a a misura		€ 2.446,03	
	b a corpo		€ -	
	c in economia		€ -	
	<i>Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza</i>		€ 2.446,03	
	<b>Totale A) Lavori a base d'asta</b>			<b>€ 29.792,15</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>c</b>		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:	c1	€ -	
2	Rilievi, accertamenti e indagini	c2		
3	Allacciamenti ai pubblici servizi: adeguamento impianto I.P.	c3	€ -	
4	a - imprevidi	c4	€ 506,34	
	b - accantonamento di cui all'art. 240 D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e art. 12 DPR 554/99 (accordo bonario 3 % di A)		€ -	
5	Acquisizione di aree o immobili	c5	€ -	
6	Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (ex art. 26, comma 4, della Legge 11/02/1994 n. 109 e successive modifiche)	c6	€ -	
7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, <b>compresa iva e contributi previdenziali di legge</b>	c7	€ -	
8	Spese per attività di consulenza o di supporto	c8	€ -	
9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	c9	€ -	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	c10		
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	c11	€ 2.000,00	
12	I.V.A. (22% di A+B escluso B7+B10+B12) ed eventuali altre imposte	c12	€ 7.105,67	
	<b>Totale B) Somme a disposizione della S.A.</b>			<b>€ 9.612,01</b>
<b>C</b>	Incentivi per funzioni tecniche relativi all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (2 % di A)			<b>€ 595,84</b>
	<b>TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B + C)</b>			<b>€ 40.000,00</b>